

Zmluva o dielo

č. 01 / 2015

uzatvorená podľa §§ 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnení na zhotovenie diela (dodávku prác) pre stavbu:

„ Oprava balkónových terás pre Spojenú školu , Pod kalváriou 941, Topoľčany“

I.

Zmluvné strany

Objednávateľ	: Spojená škola, Pod kalváriou 941, Topoľčany
so sídlom	: Pod kalváriou 941, 955 01 Topoľčany
štatutárny zástupca:	: 00182257
IČO	: 2021315329
DIČ	: Štátna pokladnica
bank. spojenie	: 7000100724/8180
č. účtu	: Mgr. Andrea Ševčíková – riaditeľka školy
osoba oprávnená konať	:
vo veciach zmluvných	:
osoba oprávnená konať	: Mgr. Andrea Ševčíková – riaditeľka školy
vo veciach technických	:
číslo telefónu:	: 0911/486 487

(ďalej len objednávateľ)

a

Zhotoviteľ	: ITEEX, s.r.o.
so sídlom	: Stummerova 1672, 955 01 Topoľčany
zastúpený	: Ing. Ivana Poluchová, konateľ
osoba oprávnená konať	:
vo veciach zmluvných	: Ing. Ivana Poluchová, konateľ
osoba oprávnená konať	:
vo veciach technických	: Ing. Ivana Poluchová, konateľ
IČO	: 46 554 360
DIČ	: 2023472770
bank. spojenie	: Slovenská spoiteľňa, a.s.
č. účtu	: 5029166576/0900
Zápis	: Obchodný register v odd. Sro, vložka č. 31037/N

(ďalej len zhotoviteľ)

II.

Preambula

- 2.1 Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup zadávania zákazky podľa § 9, odsek 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami.
- 2.2 Táto zmluva na zhotovenie práce je uzavretá podľa ustanovení § 563 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 3 ods.3 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

19

III. Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela :

„Oprava balkónových terás pre Spojenú školu Pod kalváriou 941, Topoľčany“

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác - oprava balkónových terás pre Spojenú školu, Pod kalváriou 941. Budova Spojenej školy, Pod kalváriou 941, Topoľčany je národnou kultúrnou pamiatkou. V rámci odstránenia havarijného stavu na balkónoch budovy školy je potrebné vybrať existujúcu poškodenú dlažbu, vrátane betónového poteru, poškodenej hydroizolácie a oplechovania. Na očistený a vyrovnaný, napenetrovaný podklad ukotvíť oplechovanie, nataviť hydroizolačný pás, položiť cementový poter a keramickú dlažbu. Zábradlie ošetriť a natrieť syntetickým náterom.

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť dielo tak, aby dielo vyhovovalo všetkým príslušným technickým normám a predpisom.
- 3.2. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať dielo vykonané v súlade s touto zmluvou a zaplatiť cenu podľa čl. V. a VI. tejto zmluvy. Objednávateľ prehlasuje, že má zabezpečené finančné prostriedky a dielo prevezme naraz bez vád a nedorobkov.

IV. Termín plnenia

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi dielo v rozsahu podľa čl. III. bodu 3.1 tejto zmluvy:
 - zahájenie : v deň podpisu zmluvy
 - ukončenie : 31. 08. 2015
- Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko podľa čl. VII. bodu 7.1. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo bude odovzdané naraz bez vád a nedorobkov.
- 4.2 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ dielo prevziať aj v skoršom, ako dohodnutom termíne.
 - 4.3 Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupůsobenia objednávateľa dohodnutého v bode 7.3. tejto zmluvy.
 - 4.4 Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovovanie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania odovzdania diela. Objednávateľ sa zaväzuje prísť na zmenu termínu ukončenia diela alebo časti, ak zhotoviteľ nemôže vykonávať dohodnuté práce z dôvodu klimatických podmienok, ktoré bránia vykonať dielo riadne za dodržania kvalitatívnych a technických požiadaviek (dážď, silný vietor, atď.). Zhotoviteľ tieto skutočnosti zapíše do stavebného denníka. O dobu trvania prekážok zmluvné strany upravujú termín plnenia podľa bodu 4.1 tohto článku.
 - 4.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že po ukončení diela dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.
 - 4.6 V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením niektorej časti zmluvného plnenia môže objednávateľ vyúčtovať zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z ceny nedokončených prác. Týmto nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody podľa §§ 373 a nasl. Obchodného zákonníka.

V. Cena

- 5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. tejto zmluvy je v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je vypočítaná ako súčet všetkých položiek určených súťažnými podmienkami.
- 5.2. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je doložená položkovitým rozpočtom zhotoviteľa, ktorý tvorí prílohu k tejto zmluve.
- 5.3. Cena diela v rozsahu čl. III. tejto zmluvy je stanovená ako cena s dohodou, pričom jednotkové ceny v ponukovom rozpočte sú maximálne nasledovne :

Cena za dielo bez DPH	4 705,830 €
sadzba DPH a výška DPH v EUR	941,17 €
zmluvná cena vrátane DPH v EUR	5 647,00 €

slovom: päťtisícšesťstoštyridsaťsedem euro

- 5.2 Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ neposkytuje na predmet zmluvy preddavky.

VI.

Platobné podmienky

- 6.1. Objávateľ zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú cenu na základe daňového dokladu – faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví po protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude objednávateľom odsúhlasený a podpísaný súpis vykonaných prác a dodávok, zisťovací protokol a odovzdávací protokol bez väd a nedorobkov. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Ak faktúra nebude spĺňať náležitosti daňového dokladu, alebo nebude vystavená v súlade s touto zmluvou, má objednávateľ právo ju vrátiť do termínu splatnosti zhotoviteľovi na prepracovanie. Nový termín splatnosti faktúry začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry.
- 6.2. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením riadne vystavenej faktúry za zmluvné dielo je zhotoviteľ oprávnený vyúčtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Týmto nie je dotknuté právo zhotoviteľa na náhradu škody podľa §§ 373 a nasl. Obchodného zákonníka.

VII.

Podmienky zhotovenia diela a povinnosti zmluvných strán

- 7.1 **Odovzдание miesta výkonu diela (ďalej len "staveniska")**
- 7.1.1 Objávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uzavretia tejto zmluvy. Pri odovzdaní pracoviska objednávateľ zhotoviteľovi určí miesto, ktoré môže použiť ako operatívny sklad materiálu potrebného k zhotoveniu diela.
- 7.1.2 Ku dňu odovzdania staveniska objednávateľ určí bod napojenia pre odber elektrickej energie, vody, plynu pre potreby stavby.
- 7.1.3. Zhotoviteľ zabezpečí zariadenie staveniska. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení zamestnanci objednávateľa, alebo zhotoviteľa, príp. nimi poverené tretie osoby, čo je povinný zabezpečiť zhotoviteľ.
- 7.2 **Povinnosti zhotoviteľa**
- 7.2.1 Zhotoviteľ je povinný riadiť sa nasledovnými zásadami a podmienkami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP):
- 7.2.1.1. Zhotoviteľ zabezpečí, aby každý jeho zamestnanec bol na vykonávanie pracovné činnosti riadne poučený. Zhotoviteľ zabezpečí, aby všetkým jeho pracovníkom boli pridelované príslušné osobné ochranné pracovné prostriedky.
- 7.2.1.2. Zhotoviteľ zodpovedá po stránke bezpečnosti práce za všetky osoby, ktoré sa s jeho vedomím zdržiavajú na pracovisku alebo vykonávajú práce. Zhotoviteľ vo vzťahu ku svojim zamestnancom a vykonávaným prácam plne zodpovedá za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku BOZP.
- 7.2.2 Zhotoviteľ zodpovedá za požiamu ochranu, ako aj za čistotu a poriadok na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí dotknutom zhotovovaním diela a je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti. Pri odovzdaní diela zhotoviteľ zároveň odovzdá objednávateľovi pracovisko, ktoré bude vyčistené a uvoľnené.
- 7.2.3 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, a to odo dňa odovzdania staveniska až do odovzdania diela a odstránenia prípadných väd a nedorobkov. Do stavebného denníka bude zhotoviteľ zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre vykonanie diela.
- 7.2.4 Ak zhotoviteľ zistí na stavenisku také prekážky, ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne a včas, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnuť objednávateľovi iné vhodné riešenie.

7.2.5 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na majetku objednávateľa, ak bude spôsobená zhotoviteľom alebo tými, kto plnia úlohy zhotoviteľa pri realizácii diela a taktiež zodpovedá za škodu na majetku alebo zdraví osôb, ktoré sa so súhlasom zhotoviteľa zdržiavajú na pracovisku.

7.3 Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa

- 7.3.1. Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi vopred oznámiť prípadnú zmenu v osobe stavebného dozoru alebo zodpovedného zástupcu objednávateľa na stavbe.
- 7.3.2. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť odborné miesto na dodávku vody a elektrickej energie o požadovanom výkone a priestor pre umiestnenie sklada.

VIII.

Odozdanie a prevzatie diela

- 8.1 Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas spĺňa zhotoviteľ odovzdaním diela objednávateľovi, čo bude dokladované „Zápisom o odovzdaní a prevzatí“ podpísaným zmluvnými stranami.
- 8.2 K termínu preberacieho konania odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi všetky doklady potrebné k odovzdaní a užívaniu diela. O prevzatí diela objednávateľom spíšu zmluvné strany „Zápis o odovzdaní a prevzatí diela“ v dvoch vyhotoveniach, po jednom vyhotovení pre každú zmluvnú stranu. Pri odmietnutí prevzatia diela objednávateľom sa spíše zápisnica, kde sa uvedú dôvody odmietnutia. Ak objednávateľ odmietne prevziať dielo pre jeho vady alebo nedorobky, preberacie konanie sa zopakuje podľa zásad dohodnutých v tomto článku.

IX.

Záruka za kvalitu diela - zodpovednosť za vady

- 9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je vykonané podľa podmienok tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastností dohodnuté v tejto zmluve.
- 9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky vady, ktoré má dielo v čase odovzdania objednávateľovi a v čase plynutia záručnej doby.
- 9.3 Záručná doba je dohodnutá na dobu 42 mesiacov a začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynú v čase, kedy objednávateľ nemohol užívať dielo pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. Záručná doba za dodané zariadenia plynú podľa záručnej doby uvedenej výrobcom.
- 9.4 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.
- 9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd bez zbytočného odkladu najneskôr do 5 pracovných dní od doručenia písomnej reklamácie objednávateľom a vady odstrániť v čo najkratšom možnom čase, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
- 9.6 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou, vadu popíše a umožní zhotoviteľovi prístup do priestorov, pokiaľ je to potrebné na riadne odstránenie väd diela.

X.

Odstúpenie od zmluvy

- 10.1. Pred splnením predmetu zmluvy môže byť platnosť a účinnosť tejto zmluvy o dielo ukončená len odstúpením od zmluvy v zmysle tohto článku, alebo vzájomnou dohodou zmluvných strán.
- 10.2. Pre odstúpenie od tejto zmluvy platí postup upravený v §§ 344 - 351 Obchodného zákonníka.
- 10.3. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody a nárokov vyplývajúcich z ustanovení o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tej časti diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná.

XI.

Záverečné ustanovenia

- 11.1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami.
- 11.2. Pri plnení tejto zmluvy sa zmluvné strany riadia prednostne ustanoveniami tejto zmluvy. Vzájomné vzťahy zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka ako aj ďalšími, na zmluvné záväzky sa vzťahujúcimi predpismi a normami.
- 11.3. Akékoľvek ujednania, zmeny alebo doplnky k tejto zmluve sú pre zmluvné strany záväzné len vtedy, ak sú vyhotovené písomne ako dodatok k tejto zmluve a obojstranne podpísaný obidvomi zástupcami zmluvných strán.
- 11.4. Zmluvné strany sa zaväzujú prípadné spory z tejto zmluvy, rozpory vo výklade niektorých ustanovení alebo rozpory pri uzatváraní dodatkov riešiť vzájomným rokovaním. Ak pri riešení rozporov nedôjde k súhlasnému stanovisku zmluvných strán ani na rokovaní štatutárnych orgánov, je ktorákoľvek strana oprávnená predložiť spor na rozhodnutie príslušnému súdu.
- 11.5. Zmluva bola vypracovaná v dvoch rovnopisoch, jeden objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie má platnosť originálu.


V Topoľčanoch dňa : 03.07.2015

SPOJENÁ ŠKOLA
za objednávateľa:
Pod kalváriou 941
Topoľčany


Mgr. Andrea Ševčíková
riadiateľka Spojenej školy

za zhotoviteľa:

ITEEX, S.R.O.
Stummerova 1672, 955 01 Topoľčany
IČO: 46 564 360


Ing. Ivana Poluchová
konateľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: **Spojená škola pod kalváriou 941 Topoľčany**

Název objektu: **Oprava balkónových terás pre Spojenú školu Pod Kalváriou 941 Topoľčany**

JKSO:

EČO:

Miesto: **Topoľčany**

Objednávateľ: **Spojená škola Pod kalváriou 941**

Projektant:

Zhotoviteľ: **ITEEX s.r.o., Topoľčany**

Spracoval: **ITEEX s.r.o., Topoľčany**

IČO	IČ DPH

Rozpočet číslo:

Dňa: 03. 07. 2015

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca maľbas. 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 2 396,64	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 683,80	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 1 625,40	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 4 705,83	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

SPOJENÁ ŠKOLA
Pod kalváriou 941
Topoľčany

ITEEX, s.r.o.
 Stummerova 1672, 955 01 Topoľčany
 IČO: 46 554 360

D	Celkové náklady	
23	Sočet 7, 12, 19-22	4 705,83
24	DPH 20,00 % z 4 705,83	941,17
25	Cena s DPH (r. 23-24)	5 647,00
E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Klzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Handwritten signature

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Spojená škola pod kalváriou 941 Topoľčany

Objekt: Oprava kalkonových terás pre Spojenú školu Pod Kalváriou 941 Topoľčany

Objednatel: Spojená škola Pod kalváriou 941

Zhotoviteľ: TITEX s.r.o., Topoľčany

Miesto: Topoľčany

Spracoval: TITEX s.r.o., Topoľčany

Dátum: 05.07.2015

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Šír' celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	0,000	2 896,636	2 896,636	3,505	71,497
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,000	1 933,865	1 933,865	3,505	0,000
9	Ovratné konštrukcie a práce-búranie	0,000	358,958	358,958	0,000	71,497
99	Presun hmot' HSV	0,000	103,813	103,813	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	683,796	1 623,308	2 307,104	2,456	0,412
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	109,241	106,248	215,489	0,185	0,354
764	Konštrukcie kľempárske	0,000	246,154	246,154	0,068	0,037
771	Podlahy z dlaždíc	544,555	526,477	1 071,032	2,175	0,000
783	Dokončovacie práce - nátery	0,000	746,519	746,519	0,028	0,000
Celkom:		683,796	4 022,034	4 705,830	5,761	71,909

ROZPOČET

Stavba: Spojená škola pod kalváriou 941 Topoľčany

Objekt: Oprava balkónových terás pre Spojenú školu Pod Kalváriou 941 Topoľčany

Objednávateľ: Spojená škola Pod kalváriou 941

Zhotoviteľ: ITEEX s.r.o., Topoľčany

Miesto: Topoľčany

Spracoval: ITEEX s.r.o., Topoľčany

Dátum: 03. 07. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						2 396,636	3,305
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						1 933,865	3,305
1	612412091	asfaltový mostík	m2	32,208	1,039	33,464	0,007
2	632450489	Spádový poter - spádová vrstva na balkónoch, lodžiách, terasách, Rapid - rýchlotuhnúci, ozn. 180, hr. 50 mm	m2	32,208	59,004	1 900,401	3,297
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						358,958	0,000
3	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m2	32,208	9,311	299,889	0,000
4	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z sytoit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	31,964	1,848	59,069	0,000
99 Presun hmôt HSV						103,813	0,000
5	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	3,305	31,411	103,813	0,000
PSV Práce a dodávky PSV						2 309,194	2,456
711 Izolácie proti vode a vlhkosti						245,489	0,185
6	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	32,208	0,183	5,894	0,000
7	1116313000	Lak asfaltový ALP-PENETRÁL v sudoch	t	0,010	1 579,007	15,790	0,010
8	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	m2	32,208	1,864	60,096	0,017
9	6283221000	Pís (ťažký asfaltový Hydrobít v 60 s 33	m2	37,039	3,333	123,451	0,157
10	712990822	Očistenie povrchu	m2	32,208	1,055	33,979	0,000
11	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	m	2,392	2,650	6,339	0,000
764 Konštrukcie klampiarske						246,154	0,068
12	764331220	Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 250 mm	m	12,200	6,379	77,824	0,018
13	764331801	Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, príplatok za sklon nad 30° do 45°	m	12,200	0,149	1,818	0,000
14	764421200	Oplechovanie ríms a ozdobjných prvkov z pozinkovaného PZ plechu, r.š. 400 mm	m	22,760	6,316	143,732	0,050
15	764421870	Demontáž oplechovania ríms rš od 400 do 500 mm, -0,00252t	m	22,760	1,000	22,760	0,000

771		Podlahy z dlaždíc				1 071,032	2,175
16	771571112	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protiskiz. alebo reliéfovazných do maľy 300x300 mm	m2	32,308	15,098	486,276	1,387
17	5976457100	Dlaždice keramické s protišmykovou	m2	32,832	16,576	544,552	0,788
18	998771202	Presun limít pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	10,308	3,900	40,201	0,000

783		Dokončovacie práce - nátery				746,519	0,028
19	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické dvojnás. 1x s emailov zábradlia	m2	122,904	6,074	746,519	0,028

Celkom 4 705,830 5,761

hč